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Phase 3: Beta testing

Objet Description Prix en EUR
(HT)
Mise en place Mise en place d'une zone demo protégée
Mise en place des outils de feedback
Invitation des beta testeurs

2jours 760,00
Feedback Récolte du feedback

Notifications email des beta-testeurs

Session feedback interne

2 jours 760,00
Intégration des demandes  Filtrage des demandes de changement
Changements Intégration des changements

2a8jours A déterminer
Sous-total 4 jours (+ changements) 1520,00

La phase de beta testing est 'élément clé du lancement, le retours des utilisateurs étant la
premiére rencontre avec le grand public, les remarques des utilisateurs devront étres discutées
en interne. Une fois que les changements des beta testeurs seront implémentés et approuvés
par ceux-ci, l'on définira cette étape Proof of Concept, ce qui signifie que le produit est viable
pour le marché testé et pourra étre lancé.

Colit total de développement

1. Graphisme et prototype, MVP v1 56 jours 19 080,00
2 Modéle Premium + Banniére 48 jours 16 280,00
3. Beta-testing 6 jours 1 520,00
Total (en EUR HT): 110 jours 36 880,00
TVA 20% 7376,00
Total (TTC) 44 256,00
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